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Kornik, dnia 22 czerwca 2015r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Sater Kérnik Sp. z 0.0., Czmon 73, 62-035 Kérnik

ZAPRASZA
do zlozenia oferty na $wiadczenie uslugi Nadzoru Budowlanego (pelnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn. ,,Zamknigcie i rekultywacja
skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosei Czmon, gmina
Komik™,

I. Zamawiajacy: Sater Kornik Sp. z e.0., Czmon 73, 62-035 Kérnik, adres
korespondencyjny: Biuro Projektu Sater Kornik Sp. z o0.0., ul. Miyiska 34A, 62-035
Kornik, tel, 664-484-276, e-mail: m.sulkowski@saterkomik.pl

2. Przedmiot zamoéwienia: Swiadezenie ushugi Nadzoru Budowlanego (pelnienie funkeji
inspektora nadzoru inwestorskiego)

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustug Nadzoru Budowlanego (pelnienie funkcii
inspektora nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn. ,,Zamknigcie i rekultywacja skladowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w miejscowosci Czmon, gmina Kérmik”,
realizowanego w ramach Programu Operacyinego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-
2013, Os priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Dziatanie 2.1
Kompleksowe przedsigwzigcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegdinym
uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych, zwanego dalej ,,Projektem”.
Nadz6r budowlany pelniony bedzie nad zakresem robét zgodnym z projektem budowlanym
dla powyiszego zadania znajdujgcym sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego fub na
stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
hitp://www.saterkornik pl/zamowienia-publiczne/zamkniecie-i-rekultywacia-skladowiska-
odpadow-innych-niz-nichezpieczne-i-obojetne-w-m-czmon-gm-kornik/
Nazwa plikéw: Opis przedmiotu zaméwienia (Projekt budowlany, STWIOR, Przedmiar)

Opis przedmiotu zaméwienia (Zatgezniki)

Zal. nr 4 do odp. nr 3

Zat.nr 5 do odp. nr 3

Zat. nr 9 do odp. nr 3

Zakres obowigzkéw w ramach zamoOwienia:

* koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie state] wymiany
informacji z Zamawiajacym,

e reprezentowanie ,,Zamawiajacego” na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad
zgodnoscig jej realizacji z dokumentacja techniczng, pozwoleniem na budowe,
przepisami BHP i obowigzujacymi Polskimi Normami Technicznymi,

e wspolpraca z Zamawiajagcym i Wykonawca robot w zakresie dokonanie zgloszenia o
rozpoczeciu robot budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,
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zarejestrowanie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
i przekazanie kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypelniong czescia
tytutowa,

przekaza¢ protokolarnie wykonawcy robdt budowlanych teren budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim urzgdzeniami,

sprawowanie  kontroli  przebiegu budowy w  zakresie niezbednym do
zabezpieczenia interesow Zamawiajacego,

sprawdzanie  jakosci  wykonywanych  robdt, wbudowanych  wyrobdw,
a w szczegoOinodei zapobieganie stosowania wyrobow wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzenie i odbi6ér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikowi,
uczestniczenie w probach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych elementéw budowli i
przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt, usuniecia wad oraz kontrolowanie
rozliczefi budowy,

przeprowadzanie odbiordw poszczegblnych etapow projektu,

analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach,
ktére mogg okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas Ilub po wykonaniu
prac budowlanych,

kontrola zgodnosci realizacji robot budowlanych z Harmonogramem realizacji
projektu, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego monitorowanie we
wspolpracy z Kierownikiem JRP i Pelnomocnikiem do spraw Realizacji Projekiu
(MAO) po stronie Zamawiajacego oraz z Wykonawca robdt,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozes,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementdw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie
badz spowodowad niedopuszczalng niezgodnoéé z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

udzial w radach budowy,

udziat w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajgcym, JRP i Menadzerem Projektu,
wspolpraca z Zamawiajagcym, JRP, Menadzerem Projektu, Wykonawcami
poszezegblnych prac w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z poszczegéinymi
wytycznymi dotyczacymi dofinansowania projektéw w ramach POII$ oraz Umowa o
dofinansowanie,

rola doradcy dla JRP podczas kontroli przeprowadzanych przez Instytucje Wdrazajaca
lub Instytucje Posredniczaca 11 stopnia (WFOSiGW w Poznaniu) w zakresie, za ktory
odpowiedzialny jest Nadzér Budowlany,
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e przygotowywanie raportéw i sprawozdan z realizacji Projektu oraz innych informacji
niezbednych JRP 1 Menadzerowi Projektu do realizacji sprawozdawczosei i
rozliczania dotacji z UE w ramach POIS,

e reprezentowanie przed instytucjami i urzedami zwigzanymi 2z wdrazaniem
zadan inwestycyjnych (PINB, Straz Pozarna, Panstwowy powiatowy |
wojewodzki Inspektorat Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) i kazda inng
instytucjg oraz z miejscows ludnoscia, jezeli bedzie taka koniecznosé,

» pelnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego wynikajace z Prawa Budowlanego

e prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty
budowlane,

» nadzorowanie ziozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu (jezeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowe ),

» uczestniczenie w przegladach wynikajgcych z okresu gwarancji i rgkojmi,
obowigzki, o ktérych mowa powyzej wykonywane beda poprzez pobyt inspektora
nadzoru budowlanego na placu budowy lub w Biurze Projekiu, odpowiednio do
potrzeb wynikajacych z toku budowy, jednak nie rzadziej niz codziennie w wymiarze
minimum 2 godz., a ponadto inspektor zobowiazany bedzie do udzialu w radach
budowy w terminach podanych przez ,, Zamawiajacego”, jednak nie czgsciej niz raz w
tygodniu.

Zamoéwienie bedzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Informacje i osoba upowazniona do kontaktow: Karolina Nowicka, tel. kom. 881-062-

647, e-mail: pytania@saterkornik.pl

Termin wykonania zaméwienia: od dnia podpisania umowy do 21.12,2015r.

Po uplywie w/w terminu, jezeli zaistnieje taka potrzeba Zamawiajacy rozwazy mozliwosé
zaangazowania tego samego podmiotu, ktéry bedzie §wiadezyt ustugi Nadzoru Budowlanego
do dalszych prac. Ewentualna wspétpraca zostanie zawiazana w ramach odrgbnej umowy i
odrebnego wynagrodzenia.

6.

O _udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sic Wykonawcy, ktérzy spelnia nastepuiace

warunki:

6.1. Posiadajg wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac objetych
zamOwieniem,

6.2. Posiadajg niezbgdng wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponujg potencialem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia, w szczegdinosei:

6.2.1. wykaza sig, iz w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy w tym okresie wykonali fub
w przypadku $wiadczef okresowych lub cigglych wykonuja, co najmniej trzy
ustugi polegajgce na pelnieniu funkcji Nadzoru Budowlanego dla projektéw
inwestycyjnych, w tym co najmnigj dla jednego projektu w obszarze ochrony
$rodowiska oraz co najmniej dla jednego projektu o wartosci 7.000.000 min zi
brutto. Wykonawca opisze przedmiot ustug, warto$é inwestycji, daty wykonania,
nazwy odbiorcéw. Powyzsze dane nalezy przygotowaé zgodnie z wzorem
zalgcznika nr 2 do zapytania ofertowego.

i Y"“
Lha
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6.2.2. wykaza si¢ dysponowaniem co najmniej jednym inspektorem nadzoru
budowlanego zdolnym do wykonania zamoéwienia, ktory:

e posiada wyksztalcenie wyzsze techniczne,

e posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen lub inne dokumenty uprawniajace do sprawowania nadzoru
budowlanego,

* posiada aktualny wpis do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

* posiada co najmniej 5 letnie doswiadczenie w pelnieniu funkcji nadzoru
budowlanego

* uczestniczyl w pelnieniu funkcji Nadzoru Budowlanego dla co najmniej
trzech projektéw inwestycyjnych, w tym co najmniej dla jednego projektu
w obszarze ochrony $rodowiska oraz co najmniej dla jednego projektu o
wartoset 7.000.000 min zt brutto.

Wykonawca przedstawi wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu
zaméwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia. Powyzsze
dane nalezy przygotowa¢ zgodnie z wzorem zalacznika nr 3 do zapytania ofertowego i
zalgczy¢ dokumenty potwierdzajagce uprawnienia budowlane, wyksztalcenie i
doswiadczenie wskazanych osdb.

6.3. Posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci w wysokosci minimum 100.000 PLN

7. Wymagane dokumenty od Wykonawey:

7.1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnosci gospodarczej.

7.2. Wykaz wykonanych ustig zgodnie z wzorem zalgeznika nr 2 do zapytania
ofertowego.

7.3. Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia zgodnie z
wzorem zalgcznikiem nr 3 do zapytania ofertowego wraz z zalaczeniem dokumentow
potwierdzajagce uprawnienia budowlane, wpis do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, wyksztalcenie i doswiadczenie wskazanych osob.

7.4. Oplacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci w
wymaganej wysokosci.

7.5. Parafowany wzor umowy — wzbr zatgeznika nr 4

Zamawiajgcy dokona oceny spefnienia warunkéw udzialu w postepowaniu na podstawie
ztozonych dokumentéw na zasadzie spetnia/nie spelnia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zgdania dokumentow na potwierdzenie posiadanego do§wiadczenia, o ktérym mowa w ust.
6 pkt. 6.2.

8. Sposéb przygotowania i zloZzenia oferty:
8.1. w formie pisemnej skierowanej na adres korespondencyjny Sater Kérnik Sp. z 0.0.:
Biuro Projektu Sater Kérnik Sp. z 0.0., ul. Miynska 34A, 62-035 Kémik, lub
8.2. skan podpisanej oferty w formie elektronicznej na adres: pytania@saterkornik.pl

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z wykorzystaniem zalgcznika nr 1 - formularz
ofertowy oraz zatacznikéw nr 2 i 3.




INFRASTRUKTURA LINIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNGUSZ SPOINGSCH

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Oferte sktadang w wersji papierowej nalezy umiesci¢ w zamknigtej kopercie. Na kopercie
nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwe i adres Zamawiajacego z adnotacjs
wZapytanie ofertowe do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na $wiadczenie
ustugi Nadzoru Budowlanego pn. ., Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpaddw innych
niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Czmon, gmina Kérnik”.

9. Miejsce i termin zlozenia ofert wraz z niezbednymi zalacznikami: deo dnia 29 czerwea
2015 r., do godziny 10.00 w Biurze Projektu Sater Kornik Sp. z 0.0., ul. Miyiiska 34A,
62-035 Komik lub przesianie na adres e-mail pvtania@@saterkornik.pl.

10. Opis sposobu obliczenia ceny ofert:

10.1. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty.

10.2. Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi byé podana w PLN cyfrowo
i stownie z wyodrgbnieniem naleznego podatku VAT,

10.3. Cena oferty musi zawiera¢ koszty konieczne do nalezytego wykonania zaméwienia,
ktore wynikaja wprost z zapytania ofertowego jak réwniez koszty w nim nie ujete,
a bez poniesienia kt6rych nie mozna byloby wykonaé zamdwienia.

10.4. Wykonawca okresli wynagrodzenie jako ryczattowg cen¢ nmetto za 1 miesige
wykonania ‘ushugi + podatek Vat, co stanowié bedzie cene brutto za 1 miesiac
ushugi.

10.5. Wartos¢ cenowa nalezy wpisa¢ z dokladnoscia do dwdch miejsc po przecinku, w
PLN.

10.6. Ceng tgczna oferty brutto nalezy skalkulowaé przy zalozeniu, ze ushiga w ramach
Projektu bedzie realizowana przez 6 miesigcy, tj. od dnia podpisania umowy (w
zatozeniu od 29.06.2015r.) do dnia 21.12.2015 1.

11. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowaé przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny.

11.1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty Wykonawcow, kidrzy speniaja
wymagania okreslone w ust. 6.

11.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowaé bedzie
wylacznie kryterium ceny o wadze 100%.

Wykonawca podaje: cene za realizacje ushugi w przeliczeniu za 1 miesigc kalendarzowy

oraz ceng fgczng oferty brutto za okres 7 miesiccy wykonywania ushugi.

Zamawiajgcy poréowna oferty na podstawie ceny lacznej oferty bratto tj. cena brutto

za 1 miesigc x 6 miesiecy = cena Igczna oferty brutto.

11.3. Dla oceny punktowej ztozonych ofert zastosowany zostanie wzor:

Wg kryterium ceny:
najnizsza cena sposrod ofert nie odrzuconych

WO = x 100 pkt
cena oferty badanej

wo - wartosc¢ punktowa oferty (liczba uzyskanych punktow)

11.4. Punkty zostang obliczone w zaokragleniu do drugiego miejsca po przecinku.
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11.6.
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O wyborze oferty decyduje najwyzsza liczba uzyskanych punktéw.

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaze sig, ze dwie lub wiecej ofert zawiera
identyczng cen¢ Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty do
zfozenia w terminie okreflonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada na
wszystkie wymaganiom Zapytania ofertowego oraz posiada najnizsza cene.

Termin zwiazania oferta - Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30
dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty w celu
udzielenia zamdwienia.

12.1.

12.2.

12.3.

2.4,

Zamawiajagcy po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcow
droga elektroniczng.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub e-mailem o terminie
podpisaniu umowy.

W przypadku gdy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla sic od
zawarcia umowy. Zamawiajagcy wybierze oferte najkorzysmiejsza sposréd
pozostatych ofert.

Wykonawca, ktéry zlozyl oferte w formie elektronicznej - e-mail, a kidrego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiazany jest do ztozenia oferty w wersji papierowej - oryginahu oferty.

Pozostale informacje

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu
skladania ofert, zmieni¢ zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe
Zamawiajacy niezwlocznie przekaze wszystkim potencjalnym Wykonawcom,
ktdrym przekazal zapytanie ofertowe.

Jezeli w wyniku zmiany tresci zapylania ofertowego jest niezbedny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajagcy moze przedluzyé termin
skiadania ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé od potencjalnych
Wykonawedw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz tresci ztozonych
dokumentow,

Zamawiajacy zamyka postgpowanie bez zawarcia umowy jezeli:

13.4.1. nie zostafa zlozona zadna oferta.
13.4.2.zadna ze zlozomych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez

Zamawiajacego.

13.4.3.cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, kidrg Zamawiajgey moze

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

13.4.4. stwierdzono zaistnienie okolicznosci, ktore powodujg, ze zawarcie umowy nie

lezy w interesie Zamawiajgcego.

13.4.5. nie doszlo do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu lub umowa zostala

rozwigzana.

13.4.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dokonywania zmian zawartej umowy

pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.
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14. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyny.

Zaltgczniki do zapytania:
e formularz ofertowy - zal. 1
e wykaz wykonanych ustug — zat. 2
o wykazu osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamd&wienia — zat, 3
e wzOr umowy z wykonawcg — zat.4

Prezes Zarzadu Safer Kérnik Sp. z 0.0.
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Zalacznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGOQ O WARTOSCI SZACUNKOWEJ

PONIZEJ 30 000 EURO
Dane dotyczace Wykonawey
Nazwa.....ccuo.., rrererreeans brrrrressrareraraar e teeaetres pervnrteaaes eeeretrererrenesarreaaeenanaas errreereen
Adres ... rtretereeirrreraeearaeeeehareresersaaars eeeherebratees e abreasreree sttt se i banion rerraa e
Nr telefonu/ aks. .o e o ee e earTen e ratensanieanenas verennneeaveen
adres e-mail: ....o.ooiiiiiii e rere e e rar e aaaren. e

Dane dotyczace Zamawiajacego

Sater Kérnik Sp. z 0.0., Czmon 73, 62-035 Kornik,
Biuro Projektu Sater Kornik Sp. z 0.0., ul. Miynska 34A, 62-035 Kornik, tel. 664-484-276,

e-mail: m.sulkowski@saterkornik.pl

Zobowiazanie Wykonawcey:

Oferuje Swiadczenie ushigi Nadzoru Budewlanego dla projektu pn. ,Zamkniecie i
rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci
Czmon, gmina Kornik”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2007-2013, Of priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, Dziatanie 2.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych za
wynagrodzeniem ryczaltowym:

1.cena za 1 miesiagc wykonywania ustugi wynosi ............oc.eee.e. .. PLN netto
(stownie:............. e et zlotych,.....oooocoi i, groszy)
podatek Vat 23%, tj. .....................,... PLN (stownie:, ..... et
........ v ziotych,. L POSZY L),
razem ...... ce-eeinee PEN brutto (slownie: ..., veveeennZiotych,
.................... Broszy).

2. cena oferty 1gczna, tj. 6 miesiccy x stawka wskazana w pkt. 1 wynosi
......... berrerrerreneeeeeeeee. PLND netto,  slownter Lol
................ ceeeenenZhotych. .. groszy
podatek Vat 23%, e ryen PLN (stownie:,

....................... cereneeZiotych, L EROSZY L),
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g

24 Wykonanie dslugi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2015 .

3. Oswiadczam, ze jestem/nie jestem platnikiem podatku VAT*

ks

Oswiadczam, ze akceptuje zawarty w zaproszeniu i Wzorze umowy:

s termin wykonania prac do dnia 21.12.2015r.
& sposob i termin platnosei faktur: co miesige, w terminie 14 dni od doreczenia
Faktury

h

Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z przedmiotem zamdwienia, z zaproszeniem do zlozenia
oferty cenowej zamoéwienia i nie wnosze zastrzezen oraz zdobylem konieczne informacje
do przygotowania oferty.

6. Oswiadczam, ze akceptuje projekt umowy zawarty w zaproszeniu do zlozenia oferty
cenowej i zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy w przypadku wyboru naszej oferty na
okreslonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Oswiadczam, Ze posiadam wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu
zamdwienia.

e

Oswiadczam, iz posiadam/nie posiadam* niezbedng wiedze do $wiadczenia ushugi
Nadzoru Budowlanego dla projektu pn. ,,Zamknigcie i rekultywacja skladowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Czmon, gmina Kérnik™,

9. Oswiadczam, iz posiadam/nie posiadam* wymagane doswiadczenie oraz dysponuje
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zgodnie z
ust. 6 pkt 6.2., co potwierdzajg ztozone dokumenty wraz z zal. nr 2 i 3 do niniejszej oferty.

10.  O$wiadczam, iz zostalem/nie zostalem* prawomocnie skazany za przestepstwo
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziatalnosci instytucii
panstwowych oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoéei dokumentow lub
za przestepstwo skarbowe.

11, Oswiadczam, iz posiadam/nie posiadam* wymagang polise, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzajgcy, Ze jestem ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosei w wysokoscei 100.000 PLN.
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12.  Zobowigzuje si¢ wykonywac zamowienie w terminie: od dnia podpisania umowy do
dnia 21.12.2015r,

Do oferty zalgczam:

;. D N N I R R L R T T T

. D R L R T T T

. D I L R R N N I R R R N T

(* niewlasciwe skreslié)

miejscowos¢ i data

{podpis/y upowaznionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy)
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Zakacznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USLUG
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert

Nazwaiadres | Data -
~Zamawiajacego | wykonania

Lp.| - Przedmiot ushugi i tytut projektu |

Zamawiajgcy zastizega sobie prawo do zgdania odpowiednich dokumentéw na potwierdzenie
posiadanego dodwiadczenia, wskazanej w w/w wykazie.

migjscowosé i data

(podpis/y upowaznionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy)

i}
e i
e
L
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Zalgcznik nr 3

WYKAZ 0SOB
ktore beda wczestniczyly w wykonywaniu zamowienia

“itlagé Jat.

i Udz:a# W sw.-adczemu usiug Nadzoru
asw;adczenia

chlps 'Imiei’nazw:sko |
B osoby, kbora

bedzie
: uczestmczyla _ il
wwykonywaniu Wp:s da Izby--
zamow:enia A IhEynierow
S Budownictwa:
1.
2.

Do kazdej z oséb wskazanej w wykazie nalezy zalgczy¢ dokumenty potwierdzajgce
uprawnienia budowlane, wpis do Okrggowej Izby Inzynierd6w Budownictwa, wyksztalcenie i
doswiadczenie wskazanych oséb.

miejscowosé i data

(podpis/y upowaznionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy)
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Zakgeznik nr 4 — Wzér umowy z Wykonawea

UMOWA nr...coviinennnns
na $wiadczenie ustugi Nadzoru Budowlanego

zawarta w dnit ... pomiedzy:

Sater Kornik Sp. z 0.0., z siedzibg Czmon 73, 62-035 Kornik, wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000119770, NIP: 785-001-34-93, reprezentowang
przez:

- Maksymiliana Krzysztofa Sutkowskiego — Prezesa Zarzgdu

zwanym w dalszej czgsel umowy ,, ZAMAWIAJACYM”

......................................... R R R N R R R T PP TN

zwanym w dalsze] tresci umowy ,,Wykonaweg”,

w rezultacie dokonania przez ,Zamawiajacego” wyboru oferty ,Wykonawey" w trybie
zapytania ofertowego do ktdrego nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zostala zawarta
umowa o nastepujgeej tresei:

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi Nadzoru Budowlanego dla projektu pn.
,,Zamkni@cie I rekultywacja skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
miejscowosci Czmon, gmina Koérnik”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013, O$ priorytetowa 11 Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi, Dziatanie 2.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu
gospodarki odpadami  komunalnymi ze szczegblnym uwzglednieniem  odpadow
niebezpiecznych, zwanego dalej ,,Projektem”™.

§1
1. ,Zamawiajgcy” zleca, a ,,Wykonawca” przyjmuje do wykonania $wiadczenie ushugi
Nadzoru Budowlanego (petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) dla projektu
pn. ,Zamknigcie i rekultywacja skladowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i
oboje¢tne w miejscowosei Czmoit, gmina Kornik” zwanego dalej ,,Projektem”
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Swiadczenie ustugi Nadzoru Budowlanego dotyczy przedsigwzigcia, ktdre otrzymalo
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2007-2013, O$ priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
Dziatanie 2.1 Kompleksowe przedsigwzigcia z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych®.

Umowa zawarta zostaje od dnia jej podpisania do dnia 21.12.2015 1.

§2

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezec bedzie :

koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie statej wymiany
informacji z Zamawiajgcym,

reprezentowanie ,,Zamawiajacego”™ na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad
zgodnoscig jej realizacji z dokumentacjg techniczna, pozwoleniem na budowe,
przepisami BHP i obowiazujacymi Polskimi Normami Technicznymi,

wspélpraca z Zamawiajacym i Wykonaweg robét w zakresie dokonanie zgloszenia o
rozpoczeciu robot budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,
zarejestrowanie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
i przekazanie kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypelniona czeécia
tytutowa,

przekazaé protokolarnie wykonawcy robot budowlanych teren budowy wraz ze
znajdujgcymi si¢ na nim urzadzeniami,

sprawowanie  kontroli  przebiegu budowy w  zakresie niezbednym do
zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego,

sprawdzanie  jakosci  wykonywanych  robot,  wbudowanych  wyrobéw,
a w szczegdlnosei zapobieganie stosowania wyrobdw wadliwych i niedopuszezonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzenie i odbior robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikowi,
uczestniczenie w prébach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych elementéw budowli i
przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt, usuniecia wad oraz kontrolowanie
rozliczen budowy,

przeprowadzanie odbioréw poszezegdlnych etapow projektu,

analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach,
ktére moga okaza¢ si¢ niezbgdne lub pozadane podezas lub po wykonaniu
prac budowlanych,

kontrola zgodnosci realizacji robét budowlanych z Harmonogramem realizacji
projektu, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego monitorowanie we
wspolpracy z Kierownikiem JRP i Petnomocnikiem do spraw Realizacji Projektu
{(MAQ) po stronie Zamawiajgcego oraz z Wykonawcg rob6t,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecefi potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowoscei lub zagrozen,
wykonania prob lub badaf, takze wymagajacych odkrycia robdt lub clementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
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budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrcbow budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotad zagrozenie
bagdZ spowodowaé niedopuszczaing niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

udzial w radach budowy,

udziat w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajacym, JRP i Menadzerem Projektu,
wspbtpraca z Zamawiajagcym, JRP, Menadzerem Projektu, Wykonawcami
poszczegdlnych prac w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z poszczeg6lnymi
wytycznymi dotyczacymi dofinansowania projektéw w ramach POIIS oraz Umowsg 0
dofinansowanie,

rola doradcy dla JRP podczas kontroli przeprowadzanych przez Instytucje Wdrazajaca
lub Instytucje Posredniczaca II stopnia (WFOSIGW w Poznaniu) w zakresie, za ktory
adpowiedzialny jest Nadzor Budowlany,

przygotowywanie raportéw i sprawozdan z realizacji Projektu oraz innych informacji
niezbednych JRP i Menadzerowi Projektu do realizacji sprawozdawczodei i
rozliczania dotacji z UE w ramach POIiS,

reprezentowanie przed instytucjami i urzedami zwigzanymi z wdrazaniem
zadafi inwestycyjnych (PINB, Straz Pozarna, Panstwowy powiatowy i
wojewodzki Inspektorat Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) i kazda inna
instytucjg oraz z miejscowa ludnoscia, jezeli bedzie taka koniecznosé,

pehnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego wynikajgce z Prawa Budowlanego
prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty
budowlane,

nadzorowanie zfozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu (jezeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowe ),

uczestniczenie w przegladach wynikajacych z okresu gwarancji i rekojmi,

obowigzki, o ktérych mowa powyzej wykonywane bgda poprzez pobyt inspektora
nadzoru budowlanego na placu budowy lub w Biurze Projektu, odpowiednio do
potrzeb wynikajacych z toku budowy, jednak nie rzadziej niz codziennie w wymiarze
minimum 2 godz., a ponadto inspektor zobowigzany bedzie do udziatu w radach
budowy w terminach podanych przez ,,Zamawiajgcego”, jednak nie czesciej niz raz w
tygodniu.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy Scistej wspotpracy z wybranym:

o oo o

Zespotem Jednostki Realizujacej Projekt (JRP) i MAO
Menadzerem Projektu,

Wykonawca robdt budowlanych

Wykonawca ustug promocyjnych

Wykonawcg $ciezki edukacyjnej

Zamawxajqcy wymaga, aby obowiazki, o ktérych mowa w §2 ust. 1 wykonywane byly na
placu budowy, w siedzibie Zamawiajacego lub w Biurze Projektu, odpowiednio do
potrzeb wynikajacych z toku prac, jednak nie rzadziej niz codziennie w wymiarze minimum
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2 godz,, a ponadto inspektor zobowiazany bedzie do udziatu w radach budowy w terminach
podanych przez ,.Zamawiajacego”, jednak nie czesciej niz raz w tygodniu,

Wszelkie koszty, w tym zwigzane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy
oraz koszty materiatow potrzebnych do realizacji zadania ponosi we wlasnym zakresic
Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiajacego.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ do Swiadczenia ushug Nadzoru Budowlanego dla projektu
pn. ,Zamknigcie i rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w migjscowosci Czmon, gmina Kérnik”, zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2007-2013.
Obowigzki Wykonawcy realizowane beda przez osoby:

8) e N , tel...... et eaas , e-
matl.......o v

3] I RO s el SUOUI e-
mail....oooiini

pod KierowniCtwem: .........coccovvieiinivnvirernnsinennnnn teloonl N
mail........oooovii

Odbidr prac po stronie Zamawiajacego bedzie wykonywany przez:

A) eeieinens B PP TP PR , tel v e~
mail............ e

Zakres uslug stanowigcych przedmiot umowy o ktérym mowa w §1, Wykonawca bedzie
wykonywal od dnia podpisania umowy do dnia 21,12.2015r.

Po uplywie terminu wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli zaistnieje taka
potrzeba Zamawiajacy rozwazy mozliwo$¢ zaangazowania tego samego podmiotu, ktéry
bedzie Swiadezyt ustugi Nadzorn Budowlanego dla projektu do dalszych prac. Ewentualna
wspolpraca zostanie zawigzana w ramach odrebnej umowy i odrgbnego wynagrodzenia.

§4
Wynagrodzenie, za wykonanie w cafosci zleconej w §1 ustugi Nadzoru budowlanego dla
projektu oraz wynikajacych z tego tytutu obowiazkéw, o ktérych mowa w §2 ust. 1 strony

ustalajg jako wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto ................... ceeeen Zh
(stownie: .......... et eeerratae eeiaeeeeaereaaann e, ziotych,
ceeveee.ngFOSZY), W tym podatek L Va0 74
{stownie:............ D P PTPUPIt e trereeaerea, zlotych, ........ ov o BTOSZY),
co stanowi netto.....oovenen... Z1 (slownie: e,
............................. veveneenneesn zlotych, Lo groszy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. | bedzie platne w 6 okresach miesiccznych,
poczynajac od m-c lipca 2015r. w roéwnych czesciach, kazda w kwocie brutto
zt  (slownie: ... e e e ernens
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zlotych veeeew groszy), w tym podatek ..% Vat, . ... ¢
(stownier. ..o PP zlotych, .............groszy),
co stanowi netto...ovvviiiinns W2k (sfownie: ...l e beranaeen
.......................... vieeereneeennen. Zlotych, Lolgroszy. Przy czym  ostatnia

platnodé nastgpi do 31.12.2015r.

Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca wystawi fakture do ostatniego dnia miesigca kalendarzowego koficzacego
okresy, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 Umowy, przy czym ostatnia faktura zostanie
wystawiona z data najpdZniej 21.12.2015r.

Zaptata nastgpi z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany
na fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiajgcego.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§s
W przypadku odstgpienia przez jedna ze stron od umowy, bez winy strony drugiej, strona,
kidra odstapita od umowy zaplaci drugiej stronie kare umowng w wysokosci 10%
ryczaftowego wynagrodzenia umownego (brutto) okre§lonego w §4, ust. 1 Umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z postanowien §2
ust. 3 Umowy, zobowigzuje si¢ on do zaplaty kary umowne] w wysokosdei 0,5 %
ryczaliowego wynagrodzenia umownego (brutto) okredlonego w §4 ust. 1 Umowy za
kazde naruszenie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umows maja zastosowanie przepisy ustawy —
Kodeks cywilny.
Sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez Sad
Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszystkie zmiany lub uzupelnienia umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§7
Umowa zostala sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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